

令和 8年度 6月分 随意契約

区分	件名	概要	場所	工期	契約の相手方	契約金額	締結年月日	見積依頼業者					選定理由
建設工事	見延支線3049号道改良工事	施工延長L=20.5m W=1.3m～1.8m 自由勾配側溝B300 L=20.5m	見延	R8.9.30	(株)プラスワン 代表取締役 岡村 公収	1,595,000	R8.6.11	浅沼建設工 業(株)	(株)栢原工 業	(株)プラスワ ン	(有)ミツパテ クノ		総社市建設工事請負業者選定に関 する運用基準第2条のとおり。
建設工事	井尻野支線3562号道改良工事	L=24.7m W=3.50m 硬質塩ビ管 VP250mm L=23.7m 現場打集水桝 500×H450 1箇所	井尻野	R8.9.30	(有)木口建設 取締役 木口 達治	1,375,000	R8.6.11	(有)木口建 設	(株)渡辺組	(株)クレスト	(株)ダイドー テクノ	ナカハラ(株)	総社市建設工事請負業者選定に関 する運用基準第2条のとおり。
業務委託	総社市新庁舎(駐車場)土木工事等 修正設計業務	駐車場平面計画の変更 外構平面等の変更に伴う詳細図面 等の追加・修正 上記にかかる積算業務及び各種法 令による変更手続き	中央一丁目	R8.11.30	(株)大建設 広島事務所 執 行役員所長 今津 健児	5,362,500	R8.6.22	(株)大建設 計 広島事 務所					地方自治法施行令第167条の2第1項 第6号の規定に基づき選定。